



Europska unija  
Zajedno do fondova EU



REPUBLIKA HRVATSKA  
Ministarstvo regionalnoga razvoja  
i fondova Europske unije



Operativni program  
KONKURENTNOST  
I KOHEZIJA



EUROPSKI STRUKTURNI  
I INVESTICIJSKI FONDOVI



REPUBLIKA HRVATSKA  
MINISTARSTVO ZAŠTITE  
OKOLIŠA I ENERGETIKE



FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA  
I ENERGETSKU UČINKOVITOST



SAFU  
NACIONALNA AGENCIJA ZA  
FRANKIZIRANJE I UČINKOVITOST



RISNJAK  
Nacionalni park  
Risnjak Park

„Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR)“

## PROJEKTI ZADATAK

Usluga revizije projekta „Volonterski centar sa smještajnim kapacitetima hostelskog tipa“, KK.

06.1.2.01.0005

### 1. UVOD

Javna ustanova Nacionalni park „Risnjak“ sudjeluje u provedbi projekta *Volonterski centar sa smještajnim kapacitetima hostelskog tipa* KK. 06.1.2.01.0005, odobrenog u sklopu poziva *Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode*. Projekt se sufinancira unutar Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija (2014-2020), iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), u razdoblju 2014.-2020.

Nacionalni park Risnjak smješten je na sjeverozapadu Republike Hrvatske u Primorsko-goranskoj županiji. Nalazi se u blizini Jadranskog mora, otprilike 15 km sjeveroistočno od grada Rijeke. Površina parka je 63,5 km<sup>2</sup> i pokriva centralni dio planinskih masiva Risnjaka i Snježnika, kao i izvor rijeke Kupe s njenim gornjim tokom. Prostor oko planine Risnjak i sama planina proglašeni su Nacionalnim parkom 1953. godine na prijedlog poznatog hrvatskog znanstvenika prof. dr. Ive Horvata. Početkom 1997. godine prostor Nacionalnog parka Risnjak proširen je na Snježnik i izvor rijeke Kupe.

### 2. CILJEVI PROJEKTA

Ovim će projektom Nacionalni park Risnjak neiskorišteni objekt u svom vlasništvu rekonstruirati i prenamijeniti u „Volonterski centar sa smještajnim kapacitetom hostelskog tipa“. Osnovna namjena građevine bit će smještaj volontera koji će raditi na projektima Nacionalnog parka Risnjak a također i smještaj učesnika škola u prirodi i ekskurzija. Projekt će time povezati zaštitu Nacionalnog parka, rad volontera i edukaciju o prirodi u prirodi promovirajući ideju razvoja Nacionalnog parka Risnjak kao jednu od okosnica gospodarskog i društvenog oporavka Gorskog kotara.

Osim građevinskih radova, u sklopu projekta planirane su i druge aktivnosti poput: Izrada Plana upravljanja posjetiteljima, Izrada Plana marketinga, Promocija destinacije (sajmovi i oglašavanje u medijima), Izrada promotivnih materijala, Snimanje promotivno-edukativnog filma, Nabava opreme za volontere, Nabava opreme za Volonterski centar.

Ukupno prihvatljivi troškovi projekta iznose 6.012.899,62 kn, a bespovratna EU sredstva maksimalno 5.110.964,67 kn.

Razdoblje provedbe projekta je od 1.7.2017. do 1.8.2020.

### **3. KRATKI OPIS AKTIVNOSTI PROJEKTOG ZADATKA**

Predmet nabave je usluga revizije projekta „Volonterski centar sa smještajnim kapacitetima hostelskog tipa“, KK. 06.1.2.01.0005.

Sukladno članku 8 stavku 1 Posebnih uvjeta Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. oznake KK. 06.1.2.01.0005, sklopljenog između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU (Upravljačko tijelo, u daljnjem tekstu UT), Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (Posredničko tijelo razine 2, u daljnjem tekstu PT2) i JU NP Risnjak (korisnik bespovratnih sredstava, u daljnjem tekstu Korisnik), Korisnik je dužan uz Završno izvješće projekta predati i Revizorsko izvješće neovisnog ovlaštenog revizora o verifikaciji troškova projekta.

Svrha revizije EU projekata je potvrda da su svi troškovi nastali na projektu uistinu nastali u svrhu provedbe projekta, da su predviđeni u troškovniku projekta, te da su u skladu sa kriterijima prihvatljivosti troškova koje propisuje EU.

Sukladno odredbama Priručnika za korisnike bespovratnih sredstava u okviru projekata financiranih iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. revizorsko izvješće mora sadržavati najmanje:

- jamstvo da su izdaci plaćeni u razdoblju prihvatljivosti,
- da se izdaci odnose na stavke odobrene Ugovorom o dodjelu bespovratnih sredstava,
- da su se poštivale ugovorne odredbe,
- da je sve navedeno dokazivo odgovarajućom dokumentacijom i računovodstvenim sustavom bilježenja podataka
- jasno vidljiv opis radnji koje su provedene, kao i rezultati navedenih radnji

### **4. PROFIL STRUČNJAKA**

Od ponuditelja se očekuje stručno i kvalitetno obavljanje svih preuzetih aktivnosti. Za kvalitetnu izvedbu projektnog zadatka ponuditelj mora imati stručnjaka/-e za to područje.

#### **4.1. Posjedovanje određenog ovlaštenja ili članstva**

Svaki gospodarski subjekt mora dokazati da posjeduje ovlaštenje za obavljanje poslova revizije. Da bi dokazao svoju sposobnost ponuditelj u ponudi mora dostaviti

- važeću Dozvolu za rad (Rješenje) za obavljanje usluga revizije izdanu od Hrvatske revizorske komore ili Ministarstva financija

### **5. VREMENSKI ROK IZVRŠENJA USLUGE**

S ponuditeljem čija ponuda bude odabrana sklopit će se Ugovor o izradi revizije projekta „Volonterski centar sa smještajnim kapacitetima hostelskog tipa“, KK. 06.1.2.01.0005.

Izvršavanje usluge započet će danom nakon obostranog potpisa ugovora. Rok izvršenja ugovora je 30 dana od dana stupanja na snagu ugovora, odnosno do kraja provedbe projekta.

Pod uredno izvršenom uslugom podrazumijeva se isporučeno Naručitelju revizorsko izvješće i to:

- u tiskanom obliku - jedan (1) primjerak i

- u digitalnom obliku na mediju za pohranu podataka (CD ili DVD).  
Odabrani ponuditelj je obvezan provedbu svih aktivnosti u sklopu ugovora provoditi u koordinaciji s projektnim timom.

S poštovanjem,

